

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๓

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโรงสีพัฒนา – หนองม่วง หมู่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

-โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโรงสีพัฒนา – หนองม่วง หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม. ปริมาณงานหินคลุก ๑๑๒.๐๐ ลบ.ม.รายละเอียด อนุมัติ.กำหนด เริ่มจาก งาน
ปรับเกลี่ยแต่งคั่นทางเดิม ถึง ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง


๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๓๖,๖๑๘.๓๐.-บาท

๖. ปีงบประมาณการราคาากลาง

๑. แบบสรุปราคาากลาง

๗. รายละเอียดคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๑. นายพิเชษฐ สุราษฎร์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางมลฤดี สุทธิกุล	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายธเนพัฒน์ ธรรมทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก

สายรังสิตพัฒนา - หมอชองบาง หมู่ 5

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ 5 ตำบลบ้านน้อย

อำเภอทับทิมธารสมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

กว้าง	4.00 เมตร	ยาว	350.00 เมตร	หนาเฉลี่ย	0.08 เมตร
ปริมาณงานหินคลุก				112.00	ลบ.ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า			1400.00	ตารางเมตร	
ค่าก่อสร้าง					136,618.30

ตัวอักษร

(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์)

แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย กำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนนหินคูลูก

สายรังสิตพัฒนา - หมองม่วง หมู่ 5

เจ้าของงาน

อบต.บัวน้อย อำเภอทับทปรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลบัวน้อย อำเภอทับทปรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบองค์การบริการส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด

แบบเลขที่

อบต.บัวน้อย อำเภอทับทปรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร ทนผาเฉลี่ย 0.08 เมตร

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร

อ้างอิงราคามัน 30.50 บาท/ลิตร 23 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	100,145.36	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าFactor Fงานทาง	36,472.94	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ค่าFactor Fงานอาคาร	0	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ค่าFactor Fงานสะพาน	0	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง	136,618.30	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	136,618.30	บาท
หนังสือแสดงปริมาณพื้นที่ก่อสร้างโดยสืบแบบตบทางตามสืบสถานที่			

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายพิษณุ สุราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางมณฑิลา สุทธิกุล)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธเนศพัฒน์ ธรรมทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

แบบ ป.ร.4 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนทับตุ๊ก ชื่อสายทาง สายรังสิตวัฒนา - หนองม่วง หมู่ 5

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 350.00 เมตร ทนเกลือ 0.08 เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้าง 1,400.00 ตร.ม. ปริมาณงานทับตุ๊ก 112.00 ลบ.ม. รายละเอียด อนุบ.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลบัวน้อย อำเภออินทร์ประทีย จังหวัดสระแก้ว แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด

แบบเลขที่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ อนุบ.บัวน้อย อำเภออินทร์ประทีย จังหวัดสระแก้ว

ประมาณราคามือวันที่ วันที่ 23 มกราคม 2567

อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร 23 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Ft	ราคาต่อหน่วย X Ft	ราคา/กลาง	หมายเหตุ
1.1	งานปรับผิวดินถม	ตร.ม.	1,400.0	1.73	2,422.00	1.3642	2.36	3,304.09	
1.2	งานหินคลุก	ลบ.ม.	112.0	872.53	97,723.36	1.3642	1,190.31	133,314.21	
	รวม				100,145.36		1,192.67	136,618.30	
2	บัญชีต้นทุนก่อสร้าง	ป้าย	1.00						LS
3	บัญชีโครงการ	ป้าย	1.00						LS
TOTAL								136,618.30	

1 สลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 100,145.36

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 36,472.94

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FNY

= 136,618.30

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ สุราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางมณฑลดี สุทธิกุล)

เจ้าพนักงานธุรการ หน่วยงานงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธเนศพนธ์ ธรรมทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน